

ПРОТОКОЛ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

Наименование закупки (лота):

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на «Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Камера с расходомером, предназначенная для водоснабжения Международного финансового центра» по адресу: г.Москва, ЗАО, территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

Начальная (максимальная) цена договора по данному лоту составляет:

43 749 002,76 руб. (сорок три миллиона семьсот сорок девять тысяч два рубля, 76 коп.), в том числе НДС – **6 673 576,69 руб.** (шесть миллионов шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят шесть рублей, 69 коп.).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации.

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Технический заказчик

Вице-президент
ОАО «Москапстрой»

В.В.Еремеев

Согласовано:

Управление по инвестиционной политике
АО «Мосводоканал»

РАСЧЕТ

**начальной (максимальной) цены договора (цены лота)
на выполнение проектно-изыскательских работ**

по объекту: Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Камера с расходомером", предназначенная для водоснабжения Международного финансового центра

по адресу: г.Москва, территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

Основание для расчета:

1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от _____ № _____.
2. Постановление Правительства Москвы от _____ № _____.
3. Задание на проектирование.
4. Технологическое задание.
5. Нормативные документы:

"Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы МРР-3.2.06.08-13";

"Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", 1999г.

г. Москва

В рублях

№№	Наименование работ	Стоимость работ в текущих ценах на момент формирования начальной (максимальной) цены контракта III-й кв. 2015г.	Прогнозный индекс инфляции на период проектирования	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прогнозного индекса инфляции на период проектирования
1	Инженерно-геологические изыскания	847 630,30		847 630,30
2	СЭОГ	744 548,56		744 548,56
3	Проектная и рабочая документация (водоснабжение L=1293,0м)	32 430 888,00	1,0145	32 901 135,88
4	Дендрология, компенсационное озеленение	253 746,25	1,0145	257 425,57
5	Благоустройство и озеленение	213 577,00	1,0145	216 673,87
6	Мероприятия по охране окружающей среды	400 159,60	1,0145	405 961,91
7	Строительное водопонижение	1 535 469,00	1,0145	1 557 733,30
8	Противопожарная безопасность	142 254,00	1,0145	144 316,68
9	Стоимость без учета НДС	36 568 272,71		37 075 426,07
10	НДС 18%	6 582 289,09		6 673 576,69
11	Стоимость с учетом НДС 18%	43 150 561,80		43 749 002,76

Продолжительность проектирования - 9 месяцев (в том числе получение положительного заключения Государственного автономного учреждения города "Московская государственная экспертиза" - два месяца).

Технический заказчик

Вице-президент ОАО "Москапстрой"

В.В. Еремеев

Согласовано:

Управление по инвестиционной политике АО "Мосводоканал"

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по
инвестиционной политике АО "Мосводоканал"

С.А.Кочин

**Смета на выполнение работ
разработка проектной и рабочей документации**

по объекту:

**Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта
"Камера с расходомером", предназначенная для водоснабжения Международного
финансового центра по адресу: г.Москва, территория Рублево-Архангельское
(Захарковская пойма реки Москвы).**

№	перечень выполняемых работ	стоимость изыскательских работ	стоимость проектных работ	Всего стоимость выполнения работ
1	Инженерно-геологические изыскания (с/п)	847 630,30		847 630,30
2	СЭОГ (с/п)	744 548,56		744 548,56
3	Водоснабжение (L=1293,0м)		32 430 888,00	32 430 888,00
4	Дендрология, компенсационное озеленение		253 746,25	253 746,25
5	Благоустройство и озеленение		213 577,00	213 577,00
6	Мероприятия по охране окружающей среды		400 159,60	400 159,60
7	Строительное водопонижение		1 535 469,00	1 535 469,00
8	Противопожарная безопасность		142 254,00	142 254,00
ВСЕГО изыскательские , проектные работы:		1 592 178,86	34 976 093,85	36 568 272,71
ВСЕГО с учетом НДС		1 878 771,06	41 271 790,74	43 150 561,80
в т.ч. НДС - 18%		286 592,20	6 295 696,89	6 582 289,09

При расчете сметы в текущих ценах применены следующие коэфф. инфляции:

Кинф.=3,387 (на 3 кв.2015г. В соответствии с Приказом Москомэкспертизы №3 от 26.01.2015г)

к инженерно-геодезическим изысканиям Кинф.=42,91 (на 1-й кв.2015г. в соответствии с письмом Министерства строительства и ЖК хозяйства РФ от 12.02.2015г.
№3691-ЛС/08)

Вице-президент ОАО "Москапстрой"

В.В. Еремеев

Начальник отдела экспертизы проектов

и сметной документации АО "Мосводоканал"

Е.В.Юдкина

Расчет № 2

на проектные и изыскательские работы

Наименование объекта:

Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта "Камера с расходомером", предназначенная для водоснабжения Международного финансового центра по адресу: г.Москва, территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

Разработка технологического регламента (инженерные коммуникации).

Наименование проектной(изыскательской) организации

Наименование организации-заказчика

№№ п/п	Характеристика предприятий, зданий, сооружений, или вида работ	№№ частей, глав, таблиц, п.п. Сборника цен на проектные работы.	Расчет стоимости работ		Стоимость (руб.)	
Обоснование: Сборнику базовых цен на проектные работы для строительства в г. Москве на основе натуральных показателей МРР-3.2.45.03-13						
		прил. 2 к рекомендациям				
Наименование раздела в составе ТР:		доля раздела в общем объеме	корректирующий коэф-т.	доля раздела в общем объеме после корректировки		
1	Приемка исходных документов	0,05	1	0,05		
2	Оформление исходных документов	0,05	1	0,05		
3	Анализ документации	0,1	1	0,10		
4	Получение доп. информации от	0,05	1	0,05		
5	Определение плеча перевозки а/т	0,05	1	0,05		
6	Расчет образования отходов	0,4	1	0,40		
7	Оформление пояснительной записки	0,3	1	0,30		
		Кср.= 1			Кср.= 1,00	
1.	Разработка технологического регламента (строительство)	K1= 1,5 т.4 (свыше 500м2) K2= 1,2 т.5 (от 6 до 9) K3= 1,2 т.6 (водопонижение) Nr/з 1 K= 3,387 (III кв. 2015г)	10798,6 x x 1,2 x	1,00 x x 1,2	1,5 x x 1,2	23 324,98
2.	Разработка технологического регламента (демонтаж)	K1= 1,3 т.4 (100-500м2) K2= 1,2 т.5 (от 6 до 9) K3= 1 т.6 Nr/з 1 K= 3,387 (III кв. 2015г)	20869,6 x x 1,2 x	1,00 x x 1,0	1,3 x	32 556,58
Итого в базовых ценах:					55 881,55	
Итого стоимость работ в текущих ценах: 3кв.2015г.		Распоряжение ДЭПиР г. Москвы от 31.12.2014г. N56-Р	с к=	3,387	189 270,82	