
ПРОТОКОЛ 
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

Наименование закупки (лота):
Выполнение работ по разработке проектной документации на «Подклю­

чение к централизованной системе водоотведения объекта «Канализацион­
ная насосная станция (КНС), предназначенная для водоотведения с террито­
рии Международного финансового центра» по адресу: Г.Москва, территория 
Рублево-Архангельское ( Захарковская пойма реки Москвы).

Начальная (максимальная) цена договора по данному лоту составляет:
44 979 238,68 руб. (сорок четыре миллиона девятьсот семьдесят девять ты­

сяч двести тридцать восемь рублей, 68 копеек), в том числе НДС -6  861 239,80 
руб. (шесть миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать девять 
рублей, 80 копеек).

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на вы­
полнение инженерных изысканий и разработку проектной документации.

Приложение: Расчет начальной (максимальной) цены договора.

Технический заказчик 

Вице-президент
ОАО «Москапстрой» В.В.Еремеев

Согласовано:

Управление по инвестиционной политике 
АО «Мосводоканал»



РАСЧЕТ

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) 

на выполнение проектно-изыскательских работ

по объекту: Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Канализационная насосная станция 
(КНС), предназначенная для водоотведения с территории Международного финансового центра

по адресу: г.Москва, территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

Основание для расчета:
1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) о т________ № ______ .
2. Постановление Правительства Москвы о т ______ № ________ .
3. Задание на проектирование.
4. Технологическое задание.
5. Нормативные документы:
"Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета 

города Москвы МРР-3.2.06.08-13";
"Справочник базовых цен на инженернотеологические и инженерно-экологические изыскания для строительства", 
1999г.

г. Москва В рублях

N•N9 Наименование работ

Стоимость работ в текущих 
ценах на момент 

формирования начальной 
(максимальной) цены 

контракта 
ПГй кв. 2015г.

Прогнозный индекс 
инфляции на период 

проектирования

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта с учетом 

прогнозного индекса 
инфляции на период 

проектирования
1 Инженерно-геологические изыскания 1 457 776,85 1 457 776,85
2 СЭОГ 1 160 413,15 1 160 413,15

3
Проектная документация (водоотведение 
L=6731,5m) 31 447 435,00 1,0145 31 903 422,81

4 Дендрология, компенсационное озеленение 710 294,37 1,0145 720 593,64

5 Благоустройство и озеленение 313 562,00 1,0145 318 108,65

6 Мероприятия по охране окружающей среды 504 137,44 1,0145 511 447,43

7 Строительное водопонижение 1 830 705,00 1,0145 1 857 250,22

8 Противопожарная безопасность 186 285,00 1,0145 188 986,13

9 Стоимость без учета НДС 37 610 608,81 38 117 998,88

10 НДС 18% 6 769 909,59 6 861 239,80

11 Стоимость с учетом нДС 18% 44 380 518,40 44 979 238,68

Продолжительность проектирования - 9 месяцев (в том числе получение положительного заключения Государственного автономного 
учреждения города "Московская государственная экспертиза" - два месяца).

Технический заказчик

Вице-президент ОАО "Москапстрой" ______________________________________________ В.В. Еремеев

Согласовано:

Управление по инвестиционной политике АО "Мосводоканал"



Приложение к смете на выполнение работ

Смета
на выполнение проектных работ

Наименование объекта:

Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Канализационная насосная станция (КНС), 
предназначенная для водоотведения с территории Международного финансового центра по адресу: г.Москва, 

территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

Наименование вида проектных работ Проектная и рабочая документация

Наименование организации Подрядчика 

Наименование организации Заказчика

№
№
п/п

Характеристика сооружений или видов работ
№N9 частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам 

нормативного сборника
Расчет стоимости Стоимость

Слр(Т) = Ц(б|2ооо х П,| х Кпер. Ц<б)2ооо= а +  в х X

М Р Р -3.2.06.08-13
Распоряжение ДЭПиР г. Москвы 

от 31.12.2014г. N56-P
к„.р- 3,387 табл.{ III кв. 2015г)

Кд.ц- 1,00
К,„р. 1,00 т.4.5.1
к- 1,00 стад.РП

К*к1Т.ея." 1,0 р.3.10 п.10
X - 1000-2000 табл.3.10.1 п.5
а- 118,0 табл.3.10.1 п.5
в- 0,580 табл.3.10.1 п.5
к- 1,3 р.3.10.1 прим.6
к- 1,4 табл.3.10.1 прим.12

Напорная канализация (открытая прокладка)
ГО в ст.футляре 1020x10мм
20 = 800 нм 2L=2x1228,0м
L =  1228,0 м
Ц(б) 2000= (118,0-Ю,580*1228,0)*1,0*1,3*1,4

= 1 511,04 т.р.

1 511 040 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 х 1,00 5 117 892

Напорная канализация (закрытая прокладка)
AVN-800e ст.футляре 1020x10мм 
D = 800 мм 21=2x5228,5м
L = 10457,0 м
U(6)»oo= (9611,0)4,0

= 9 611,00 т.р.

К&ИТЛЯ." 1,0
X - св.8000
а- 9611,0
в- 0,000

р.3.10 п.10 
табл.3.10.3 п.5 
табл.3.10.3 п.5 
табл.3.10.3 п.5

9 611 000 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 1,00 32 552 457

К»итсл.- 1,0 р.3.10 п.10
X - 100-1000 табл.3.10.3 п.5
а- 130,0 табл.3.10.3 п.5
в- 2,125 табл.3.10.3 п.5
к- 1,5 табл.3.10.3 прим. 7

Дюкерный переход (закрытая прокладка)
AVN-800в ст.футляре 1020x10мм
D = 800 мм 4L=4x240,0m

L =  960,0 м
Ц(б) 2ооо= (130,0+2,125*960,0)*1,0*1,5

= 3 255,00 т.р.

3 255000 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 х 1,00 11 024 685

Канализация (открытая прокладка)

D = 400 мм
L =  20,0 м
Ц(6) „00= (40,5)*1,0*1,15 
ж/6 основание

1к*т.сл." 1,0 р.3.10 п.10
X - до 50 табл.3.10.3 п. 2
а- 40,5 табл.3.10.3 п.2
в- 0,000 табл.3.10.3 п.2
к- 1,15 р.3.10. п.8

46 575 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 х 1,00 157 750

46,575 т.р.
Канализация (открытая прокладка)

D = 900 мм
L = 15,0 м
4(6)2000= (61,2)*1,0*1,15 
ж/б основание

Имт.сл." 1,0 р.3.10 п.10
X - до 50 табл.3.10.3 п.З
а- 61,2 табл.3.10.3 п.З
в- 0,000 табл.3.10.3 п.З
к- 1,15 р.3.10. п.8

70 380 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 х 1,00 238 377

70,38 т.р.
Демонтаж камеры

D = 800 мм

Ц(б)гооо= (85,1)*1,0*1,0*0,05
Min =

1,0 шт.

5,20 т.р.

1К1Т.СЛ“ 1,0 р.3.10 п.10
X - с в .300 табл.3.10.3 п.6
а- 85,1 табл.3.10.3 п.6
в- 0,000 табл.3.10.3 п.6
к- 0,05 р.3.10 п.13

6 200 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 1,00 20 999

Узел врезки

Ц(6) 2000= (10,6)*1,0*0,9*1,0

1,0 шт.

9,54 т.р.

1кат.сл." 1,0 р.3.10 п.10
X - узел табл.3.10.1 п.11
а- 10,6 табл.3.10.1 п.11
в- 0,000 табл.3.10.1 п.11
к- 0,9 табл.3.10.1 прим.8

9 540 х 1,00 х 
х 3,387

1,00 1,00 32 312

1



Характеристика сооружений или видов работ
№№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделам 

нормативного сборника
Расчет стоимости

Перепадные камеры

D = 800 мм

Ц(б)Моо= (85,1)*1,0*1,0

1,0 шт.

85,10 т.р.

Кцш.м.- 1,0 р.З.Ю п.Ю
X - св. 300 табл.3.10.3 п.6
а- 85,1 табл.3.10.3 п.6
в- 0,000 табл.3.10.3 п.6

85 100 х 1,00 х 1,00 х 1,00 
х 3,387

288 234

Водомерный узел

Ц(б) 2ооо= (10,6)4,0*0,9*2,0

2,0 шт.

19,08 т.р.

^ Я ы т с л " 1 , 0 р.З.Ю п.Ю
X - узел табл.3.10.1 п.9
а- 1 0 , 6 табл.3.10.1 п.9
в- 0 , 0 0 0 табл.3.10.1 п.9
к- 0,9 табл.3.10.1 прим.8

19 080 х 1,00 х 1,00 х 1,00 
х 3,387

64 624

10 Дюкерные камеры

Ц(б) 2ооо= (85,1)*1,0+ (85,1)*3*0,8

4,0 шт.

289,34 т.р.

1кат.сл.* 1,0 р.З.Ю п.Ю
X - объект табл.З.Ю.Зп.7
а- 85,1 табл.З.Ю.З п.7 289 340 х 1,00
в- 0,000 табл.З.Ю.Зп.7 х 3,387
К- 0,80 применительно

х 1,00 979 995

Узел управления

D = 800 мк

Ц(б) 2000= (54,0)4,0*19,0

19,0 шт.

1 026,00 т.р.

Кцитсл,- 1,0 р.З.Ю п.Ю
X -  600-1000 табл.3.10.1 п.12
а- 54,0 табл.3.10.1 п.12
в- 0,000 табл.3.10.1 п.12

1 026000 х 1,00 х 1,00 х 1,00 
х 3,387

Кцит.сл." 1,0 р.З.Ю п.Ю
X - до 50 табл.З.Ю.З п.6
а- 89,0 табл.З.Ю.З п.6
в- 0,000 табл.З.Ю.З п.6
К- 0,80 применительно

3 475 062

12 Мокрые колодцы и гаситель (индивид.монолитные)
6,0 шт.

S = до 50 м2 445 000 х 1,00 х 1,00 х 1,00 
х 3,387

Ц(б) 2000= (89,0)*1,0-К89,0)*5*0,8
445,00 т.р.

1 507 215

13 Промышленная безопасность (водоотведение) 
Ц(б)2ооо-  12 866,00 т.р. 6,0% р.3.10 п.6 12 866 000 х 0,06 х 1,00 х 3,387 2 614 629

14
Дополнительные работы (с/п - организация дорожного 
движения)

Расчет №1 280 613

ИТОГО 58 354 844

L, м 6 731,50

Составил:

2



Заместитель генерального директора по 
инвестиционной политике АО "Мосводоканал"

С.А.Кочин

Смета на выполнение работ 
разработка проектной документации

по объекту:

Подключение к централизованной системе водоотведения объекта "Канализационная насосная 
станция (КНС), предназначенная для водоотведения с территории Международного финансового 
центра по адресу: г.Москва, территория Рублево-Архангельское (Захарковская пойма реки Москвы).

№ перечень выполняемых работ
стоимость

изыскательских
работ

стоимость 
проектных работ

Всего стоимость 
выполнения работ

1 Инженерно-геологические изыскания (с/п) 1 457 776,85 1 457 776,85

2 СЭОГ (с/п) 1 160413,15 1 160413,15

3 Водоотведение (L=6731,5м) 31 447 435,00 31 447 435,00

4 Дендрология, компенсационное озеленение 710 294,37 710 294,37

5 Благоустройство и озеленение 313 562,00 313 562,00

6 Мероприятия по охране окружающей среды 504 137,44 504 137,44

7 Строительное водопонижение 1 830 705,00 1 830 705,00

8 Противопожарная безопасность 186 285,00 186 285,00

ВСЕГО изыскательские , проектные работы: 2 618 190,00 34 992 418,81 37 610 608,81

ВСЕГО с учетом НДС 3 089 464,20 41 291 054,20 44 380 518,40
вт.ч. НДС - 18% 471 274,20 6 298 635,39 6 769 909,59

При расчете сметы в текущих ценах применены следующие коэфф. инфляции:

Кинф =3,387 (на 3 кв.2015г. В соответсвии с Приказом Москомэкспертизы №3 от 26.01.2015г)

к инженерно-геодезическим изысканиям Кинф.=42,91 (на 1-й кв.2015г. в соответсвии с письмом Министерства строительства и ЖК хозяйства РФ от 12.02.2015г. 
№3691-ЛС/08)

Вице-президент ОАО "Москапстрой" _______________________________В.В. Еремеев

Начальник отдела экспертизы проектов 

и сметной документации АО "Мосводоканал" Е.В.Юдкина


